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1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
~Podniesienie dostepnosci powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez
zintegrowane dziatania w zakresie infrastruktury transportowej” - przebudowa drogi
powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa - Kwaszenina - Arlamow
w tym na :2)budowa os$wietlenia .”, robote budowlang , w zakresie okreslonym
w opisie przedmiotu zamowienia , zgodnie z ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego znak postepowania: KD.272.3.2014 z dnia ................ 2014 r
1. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
Z umowg i zasadami wiedzy technicznej.
2. Zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy okresla umowa wraz z nastepujgcymi
dokumentami stanowigcymi jej integralng czes¢:
a) Oferta Wykonawcy;
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w szczegolnosci:
e Instrukcja dla Wykonawcow,
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
e Przedmiar robot
c) Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (robdt);
d) Gwarancja Jakosci;
§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw pozyskanych i dostarczonych przez
Wykonawce oraz z materiatdw z rozbidrki, zgodnie z przedmiarem robat.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do

jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.

4. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21
ze zm.) badz wiasnos¢ Zamawiajacego i powinny by¢ przewiezione na miejsca wskazane przez



Zamawiajacego, zgodnie z przedmiarem robdét.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 3: - do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy - do 10 dni od dnia przekazania
dokumentdéw okreslonych w § 3 ust,5. na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru.

3. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia: do 30.06.2014r.

4. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub na podstawie
zapiséw DM 00.00.000, zobowigzany jest do realizacji zadania w okresie opisanym w STWiORB
lub wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w systemie dwuzmianowym petnym tj. od godz. 6:00
do godz.22:00 przez 6 dni w tygodniu. Ponadto Inspektor Nadzoru ma prawo z uwagi na powstate
opdznienia lub z uwagi na przyjeta technologie wykonywania robét nakaza¢ Wykonawcy prace w
systemie catodobowym lub dwuzmianowym petnym przez 7 dni w tygodniu.

5. Warunkiem wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia rozpoczecia robdt o ktérym mowa w §
3 ust.2 jest przedtozenie przez Wykonawce:

a) uzgodnionego i zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
b) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
c) Programu Zapewnienia Jakosci robot (dla robot od ktérych Wykonawca zamierza
rozpoczac¢ realizacje zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot);
d) zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (robdt) i badan wraz z planem
ptatnosci.
Brak powyzszych dokumentéw bedzie powodem zwtoki w rozpoczeciu robdt z winy Wykonawcy.
Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig
dotrzymania terminu okreslonego w § 3 ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, i nie dtuzej niz do konca okresu finansowania zadania
przez Zamawiajgcego, Taka zmiana umowy moze nastgpi¢ tylko na podstawie
udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodga zamawiajacego w drodze pisemnego aneksu
do umowy.

§4

. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z wykonanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo - finansowym( robot),

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy (robdt) w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, a uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy (robét) w terminie 3 dni od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu robét, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 5 dni od
daty przedtozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram robdt w
ciagu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag.

. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram
robédt, kiedy poprzedni harmonogram robét stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub
z zobowigzaniami Wykonawcy.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
w/w terminie, a przedtozony poprawiony, przez Wykonawce harmonogram robot w istotny sposob
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robdt oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 14 ust.4. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sigza jego zatwierdzenie.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
ofertg Wykonawcy na: brutto PLN (stownie ziotych:

. Ceny jednostkowe wynikajace z formularza ofertowego stanowigcego zatgcznik do oferty, stanowig
ceny ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 KC.



N

. Rzeczywista kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
wg8§6i8.

. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z Umowg miatoby przekroczy¢
kwote maksymalnej wartosci zobowigzania okreslong w §5 ust, 2 strony moga dokonac zmiany
tej kwoty drogq aneksu.

. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, suma wystawionych faktur VAT, nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa §5 ust.| umowy.

. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia robot
szczegbétowe kalkulacje cen pozycji kosztorysu ofertowego (w rozbiciu na ceny dla naktaddow:
robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdlnych i zysku),

§6

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie nie
czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce na kwote
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych w tym okresie robét (Tabela
Elementéw  Rozliczeniowych)  sporzadzonym  przez  Wykonawce. Wzdér dokumentéw
rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robdét musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o protokét odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Formularz Rozdziat III.
Oferty Wykonawcy.Wykonawca do kazdej wystawionej faktury (poczawszy od drugiej)
zobowigzany jest zataczy¢ zestawienie naleznosci dia Wszystkich Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw oraz
dowodami dokonania ptatnosci lub o$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 15 stwierdzajace, ze
Wykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji zadania opisanego w § 1.

. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy WYKONAWCY W .....cvveviiiininiiniineeinninenens
LTl (] 1 = T PP
Zmiana konta nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ng
osoby/be). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do umowy.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datq zapfaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

. Wystawienie faktury dia rozliczenia koncowego robdt przez Wykonawce, nastgpi wytgcznie po
odbiorze ostatecznym robdt i po przedtozeniu przez Wykonawce, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego, zestawienia naleznosci dia Wszystkich Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw
wraz z kopiami faktur Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow oraz dowodami dokonania
ptatnoéci  lub  oswiadczen  wszystkich  Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 15 stwierdzajace, ze Wykonawca uregulowat
im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji zadania opisanego w § 1.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z

umowy na osobe trzecig - pod rygorem niewaznosci . W przypadku, gdy w roli Wykonawcy

wystepuje Konsorcjum (spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesje oraz cesja muszag
zostac dokonane przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum (wspdinikow spétki cywilnej).

Ptatnosci miesieczne (Tabela Elementdéw Rozliczeniowych wraz z fakturg VAT) nie bedg
traktowane jako ostateczny odbior wykonanych robdt i mogg podlegac korekcie w kolejnych
rozliczeniach. Odbidér ostateczny bedzie dotyczyt catosci robdt, w tym ptatnosci, na zasadach
okreslonych w DM 00.00.00 oraz zgodnie z § 6 ust.2.

§7
Zamawiajacy ma prawo , jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pisSmie:

1) wykonanie robdét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegodlnionych przedmiarze robét;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opisanych w przedmiarze robot lub
projektowanych w dokumentacji projektowej;

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo ~ finansowym
(robdt) kolejnosci wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen;

4) Rezygnacja z czesci robdt.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w § 7 ust.1, nie uniewazniajg w



jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecern moga wptynaé na termin zakonczenia robot,
o ktérym mowa w § 3 ust. 3 oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiany wynikajace z polecen, ktérych mowa w § 7 ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym (robdt) zgodnie z
postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§8
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (lub wchodzg w zakres
tej pozycji), cena okreslona dla niej w kosztorysie ofertowym (lub jej rozbicie szczegdtowe
zgodnie z § 5 ust. 7 umowy), uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 umowy.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (lub nie wchodzg
w zakres tej pozycji), Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt nie wyzszg od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Odbidr robdt i terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dot. robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o przedmiar robot z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, .

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajagcych w terminach i w
zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakos$c robot lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

10) przedtozenie prawidtowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed
przekazaniem piacu budowy,

11)opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen,

12) opracowanie i zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci wraz z rzeczowym
harmonogramem badan zawierajgcym wyszczegoélnienie asortymentow podlegajacych
badaniu i minimalng ilo$¢ badan przewidziang dla nich w STWiIORB oraz przedtozenie ich
w terminie do 2 dni przed rozpoczeciem okreslonego asortymentu robdt zgodnie z
harmonogramem robdt. Harmonogram badan bedzie na biezaco aktualizowany, a
rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezna od zmiennosci materiatéw i organizacji robét na
budowie.



3.

13) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
14) Usuniecie na swodj koszt usterek robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy w
okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia zaakceptowanych dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2. pkt. 10. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§10
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z osdéb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaty
wymagania kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Zmiana Kierownika Budowy zaakceptowana przez Zamawiajacego nie wymaga aneksu do
umowy.

g§uU
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom i
pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organdéw upowaznionych do wykonywania zadan
okreslonych odpowiednimi przepisami prawa a takze do udostepnienia ww. danych i informacji
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§12
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego = ....ciiiiiiiiiiiiiiien
Osoby wskazane w § 12 ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
arawo budowlane,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 12 ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SODI€ P ..o wiviiiiiiiii i e
Osoba wskazana w § 13 ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Osoba wskazana w ustepie § 13 ust. 1 zobowigzana jest do prowadzenie robdét zgodnie z umowg
oraz by¢ dostepna na kazde zgdanie Zamawiajacego,

§ 14

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy,
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4) za przekroczenie termindw o ktérych mowa w § 4 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robdt niz wskazanych w ofercie bez
zgody Zamawiajacego lub skierowanie do wykonywania robdét podwykonawcoéw innych niz
wylonionych zgodnie z procedurg okreslong w § 15 - kare umowng w wysokosci 30 000,00
zt, za kazdy przypadek takiego naruszenia umowy.

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) z tytutlu nie przedfozenia w terminach, o ktérych mowa w § 20 ust. 3 waznej i prawidtowej
umowy ubezpieczenia - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki.

9) za brak zaptaty lub za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §15 w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy taki przypadek;

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z §15 w
wysokosci 5 000,00 zt; za kazdy przypadek;

11)za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z §15 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien
zwitoki;

12)za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §15 w wysokosci 0,01% wartosci umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zmawiajacego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowigzujq jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 19 ust. 1
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne takze w przypadku nie poniesienia szkody

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 18 umowy. Zaptata kary przez Wykonawce
lud dokonanie potracenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i
zakonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust.l i obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

§ 15

Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujace wspoélnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajacego.

W przypadku projektéw umoéw oraz Umédw o podwykonawstwo sporzgadzonych w jezyku obcym
projekty te oraz Umowy nalezy przedkiada¢ Zamawiajagcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym
na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany



w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

II. Przedkfadanie i akceptacja Umdw o podwykonawstwo.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o pod wykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w punkcie III;

2) gdy przewiduje termin =zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy !ub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, z tymze ostateczny termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od terminu

wykonania przedmiotu zaméwienia o ktéorym mowa w §3 ust. 3 umowy.

3) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w §3 ust. 3

umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca tub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajacej 50 000 PLN;

1)W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy

o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo progu 50 000
PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy f{ub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate Kary umownej.

10. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

O

III. Wymagania dotyczace Umdw o podwykonawstwo.
1. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegdblnosci postanowienia dotyczace:
- 0znhaczenia stron umowy;
- zakresu robét budowlanych;
- wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
- terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
- terminu realizacji;
- bezpieczenstwa i higieny pracy.



4)

5)

6)

7)

Iv.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ wynagrodzenia/ cen jednostkowych za kazdy
element wyzszych niz cena z oferty Wykonawcy.
Powyzsze informacje nie mogg stanowié tajemnicy przedsiebiorstwa.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegolnosci ponizsze zatozenia:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robot zapozna sie z
opracowang, przez Wykonawce instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt oraz instrukcjq
bezpieczenstwa pracy;

2) realizacja robdt bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczenstwa okreslonych
wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych;

3) Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢c wzajemne zobowigzania stron w zakresie
utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowieodziezy
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego;

strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sa do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegdlnosci poprzez wyposazenie sprzetu w
urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby posiadajace uprawnienia
wymagane Prawem;

wszystkie prace w sagsiedztwie i pod liniami energetycznymi beda prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych beda prowadzone w miare mozliwosci przy
wytgczonym napieciu;

Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢ zasady odpowiedzialnosci za uzgodnienie
bezpiecznych warunkéw pracy z witasciwym zaktadem energetycznym na wypadek koniecznosci
prowadzenia robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych bezposrednio pod
liniami wysokiego napiecia i przy braku mozliwosci wytgczenia napiecia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierad
postanowien:

. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce robot, od wystawienia przez Inzyniera PrzejSciowego Swiadectwa
Ptatnosci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

. warunkujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za
zwioke;

nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania
lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

. przewidujacych, iz tgczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

. Bezposrednia zaptata
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
1) Zaptata nastepuje w walucie, w ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z Zabezpieczenia Wykonania Ilub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego,

7, Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty
wobec Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyzej.

§ 16

1. Wszystkie odbiory robdét (miedzy innymi zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior ostateczny, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreslonych w STWiORB.

2. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

§17

1. Okres rekojmi za wady wynosi 36 miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajacego
usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji ha przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.

3. Podpisang Gwarancje Jakosci zgodng z zat, 6 do niniejszej umowy przedtozy wraz z wnioskiem

o zakonczeniu robdét.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego
catosci przedmiotu umowy, albo w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w § 5 ust.
2, jezeli zgtosit usterke/wade przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto), tj. kwote: ............ PLN (stownie ztotych:

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formi€......ccviviiiiiiiiiiiiiieieeaens

. Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu 36-cio miesiecznego
okresu rekojmi za wady, zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

N

W



0 wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia 36-cio miesiecznego
okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot Wykonawca bedzie zobowigzany
bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji robdt albo do
whiesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikajacego z przedtuzonego terminu realizacji
robét.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego =zostang stwierdzone usterki/wady,

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia

wyznaczonego jako termin usuniecia tych wad. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim

o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce zaspokojeniu roszczen z

tytutu rekojmi za wady.

. Oryginat aneksu przedtuzajacego termin gwarancji nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 5

dni od dnia podpisana protokotu odbioru ostatecznego, w ktédrym wyznaczono termin usuniecia

stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym ale nie pdzniej
niz 14 dni przed uptywem waznosci gwarancji. Brak przedtozenia w/w aneksu jest podstawg do
wystgpienia do gwaranta o wypfate catosci zabezpieczenia.

§ 19

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1
umowy, lub Inspektor Nadzoru nie moze wydac¢ polecenia rozpoczecia robét z powoddw
okreslonych w § 3 ust. 5 umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacjg projektowa, STWiIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego czesci.

7) Wyniknie koniecznos$¢ wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robét Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robot,

2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robdt Wykonawca zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia - rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robét,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.,

5) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 10 dni od daty
przerwania robdt, nie wczesniej niz po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 4.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w

niniejszej Umowie w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

okreslonych w ust. 1
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§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

2. Ubezp|eczen|u podlegajg w szczegdlnosci:

roboty objete niniejszg umowaq, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt (na kwote nie mniejszg od kwoty podpisanego
kontraktu),

e odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw mechanicznych (Ubezpieczeni i wspoétubezpieczeni-
Wykonawca i Zamawiajacy oraz wszyscy Podwykonawcy; Limit na jedno zdarzenie
1 00000,00zt;.)

3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umoéw ubezpieczenia o ktérych mowa w § 20 ust.
1, 2 dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktorej
mowa wyzej, bedzie zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni przed uptywem okresu jej waznosci, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wazng umowe ubezpieczenia na pozostaly okres obowigzywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru
ostatecznego.

§ 21
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewnetrznego, niezaleznego od dziatania
stron umowy i ktérych strony nie mogty przewidzie¢ i nie mogty mu przeciwdziataé, np.
powddz, trgba powietrzna, huragan, itp. - w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy;

2) dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy - w zakresie
koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy;

3) przedtuzajacych sie postepowan, cywilnych administracyjnych i uzgadniajacych
niezawinionych przez Strony, a majacych wplyw na realizacja zamoéwienia - w zakresie
koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy,

4) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych rozumianych jako: ciagte opady
deszczu !'ub $niegu dtuzsze niz 5 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 5 dni
uniemozliwiajacych realizacje robdt zgodnie z przyjeta technologia - w zakresie terminu
realizacji umowy;

5) zmiany przepisbw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia, w tym stawek
podatku VAT - w zakresie koniecznym, w szczegolnosci terminu realizacji umowy
i wynagrodzenia wyptacanego Wykonawcy,

6) wydania polecenia w trybie § 7 - w zakresie zmiany terminu realizacji umowy
i wynagrodzenia wyptacanego Wykonawcy;

7) wprowadzenia przez Zarzadcow lub Wiascicieli elementdw urzadzen uzbrojenia terenu
zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robot obostrzen dotyczacych terminu i sposobu
prowadzenia prac - w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy i
wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy;

8) wystgpienia przestanek skutkujacych koniecznoscig zastosowania art. 67 pktl ust.l litera a)
oraz art. 67 pkt 1 ust.5 litera a) i b) ustawy Pzp - w zakresie koniecznym, w szczegolnosci
terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy;

9) jezeli ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do technologii robot lub wprowadzenia
robdt zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektérych czesci robdt mozliwe bedzie
skrécenie terminu wykonania robot;

10)lokalnych zmian warunkow geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu - w
zakresie zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wyptacanego Wykonawcy

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragraféow niniejszej umowy w ktdérych jest to wyraznie

zaznaczone, wymadaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawo Budowlane.
2. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
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1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

§ 24
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia........cocevvvvnnnnnns

2) Rozdziat I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia - Instrukcja dla Wykonawcow,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Rozdziat V,

4) Dokumentacja techniczna
5) Przedmiar robdt,

6) Gwarancja jakosci,

7) Polisa ubezpieczeniowa

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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