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Istotne dla stron postanowienia umowy

UMOWA Nr 273.4.2013 (projekt)

Zawartaw dnil.............coeeunee w Ustrzykach Dolnych pomiedzy
POWIATEM BIESZCZADZKIM

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Betska 22

REGON 370439953 NIP 6891189975
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Bieszczadzkiego
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Betska 22

w imieniu ktérego dziatga:

1/ Krzysztof Gasior - Starosta Bieszczadzki

2/Zygmunt Krasowski- Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Pabis
zZwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym” z jedngj strony

0 nastepujace tresci:

8§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlana, w zakresie
okresSlonym w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z oferta Wykonawcy wybrana
w trybie przetargu nieograniczonego znak postepowania: KD.272.4.2013 z dnia
2013r. pn.: ,,Podniesienie dostepnosci powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego
poprzez zintegrowane dziataniaw zakresie infrastruktury transportowej .- przebudowa
drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowi — Kwaszenia— Artaméw naterenie Gminy
Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim .”
Projekt otrzymat dofinansowanie z Programu Wsp6tpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-
Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sasiedztwa i Partnerstwa (EISP
zZwana dalg ,, przedmiotem umowy”.
Inwestycja— w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa Kwaszenia-
Artaméw na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim jest czescia projektu
0 nazwie: ,, Podniesienie dostepnosci powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez
zintegrowane dziatania w  zakresie infrastruktury  transportowej  reaizowanego
w ramach programu Wsp6tpracy Transgranicznej Polska— Biatorus - Ukraina 2007-2013 wspélnie
Z Partnerami z Ukrainy .
Przedmiotowa droga jest czesScig ciggu drogowego Jureczkowa -Artaméw - Makowa
0 dtugosci 20,993 km, majacego przebieg na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie
Bieszczadzkim od km 0+000 do km 10+595 i od km 10+595 na terenie Powiatu Przemyskiego.
Przedmiotem  zamdwienia jest  wykonanie rob6t budowlanych w branzy drogowe)

w zakresie:



-przebudowy drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa — Kwaszenia—Artaméw na terenie Gminy
Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim — zwana w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow -
przedmiotem zamowienia.
Zakres obgjmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa — Kwaszenina - Artamow
na dtugosci 11,395 km w lokalizacji od km 0+000-5+200 (odcinek dtugosci 5,2 km), 5+200-
10+595 (odcinek dtugosci 5,395 km) i od km 10+500-osrodek w Artamowie
(o dtugosci 0,800 km) w zakresie robét budowlanych:
@ roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, reczne $cinanie zagajnikéw, rozbieranie
stupkéw do znakéw),
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne (oczyszczanie rowéw z namutu z wyprofilowaniem skarp),
podbudowy na poszerzeniach (podbudowy z kruszyw naturalnych, tamanych, skropienie
nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineral ho-bitumicznych asfaltowych),
przebudowa nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek
mineralno - bitumicznych),
przebudowa poboczy (nawierzchnie z ttucznia kamiennego, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym,)
przebudowa zjazdéw (tawy fundamentowe zwirowe przepustéw pod zjazdami, rury
betonowe, S$cianki czotowe,  podbudowy 2z kruszyw tamanych, nawierzchnia
z mieszanek mineralno — bitumicznych),
@ oznakowaniei urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
@ odwodnienie korpusu drogowego.
Opis przedmiotu zaméwieniawg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
4523 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Szczeg6towy zakres robét okreslony jest w zataczonych do SIWZ
dokumentacjach projektowych:
@ projekt przebudowa drogi powiatowej Nr 2089R Jureczkowi — Kwaszenina - Artaméw w
km 0+011-5+200 (zat. nr 1A),
@ projekt przebudowa drogi powiatowej Nr 2098 R Jureczkowi — Kwaszenina - Artaméw w
km 5+200-10+595 (zat. Nr 1B),
Przedmiarach robdt :
@ przebudowa drogi powiatowej Nr 2089 R w km 0+000- 5+200 (zat nr 1a),
@ przebudowa drogi powiatowej Nr 2089 R w km 5+200-10+595 (zat. nr 1b),
@ przebudowa remont drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowi — Kwaszenina -Artaméw na
odcinku dojazdu do Osrodka Wypoczynkowego (zat. nr 1c),
Wydanych decyzjach :zat. nr ll;
@ decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach |OGP.7624/5/10 i postanowienie
|GP.7624/5/10,
@ zgtoszenie budowy ( wykonania robét budowlanych ) nie wymagajacych pozwolenia na
budowe BOS.7352-1-151/10,
@ Decyzja Nr 5/2011 — BOS.6740.7.2011 zatwierdzenie projektu budowlanego -dotyczaca
odcinkaw km 0+011-5+200,
@ -decyzia Nr 162/2012 — BOS.6740.187.2012 zatwierdzenie projektu budowlanego
dotyczacego odcinka 5+200-10+595.
Specyfikacjach technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ( zat. nr 111)
2. Roboty beda prowadzone bez zamykania ruchu drogowego na czas prac (,,pod ruchem”).
W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, i wykonania oznakowania
robdt.
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Wykonawca jest zobowiazany w cenie ofertowe uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidtowej realizacji zaméwienia.

3. Przedmiot umowy Woykonawca wykona z wifasnych materiatbw. Materiaty powinny



odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

4. Wykonawca oSwiadcza, ze nie bedzie uzywat do budowy Zzadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczeg6towymi.
5.Zamawigjacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatbw uzywanych do budowy, jak
réwniez przedstawienia wynikéw tych badan.
6.Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane préby
i badania.
7.Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy techniczngl i sztuki budowlangj, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu ninigjszel umowy Zamawiajacemu w terminie
W nigj uzgodnionym.

§2. Termin realizacji
Termin rozpoczecia przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.
2. Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia—do 30.09.2014r .

—_—

8§ 3. Zobowigzania

1. Zamawigacy zobowigzuje sie do:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t placu  budowy
w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,

b) Powotania Inspektora Nadzoru kwalifikujacego sie uprawnieniami  budowlanymi
w zakresie inzynierii ladowej, drogowej . Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreSlonego w  przepissch ustavy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) W przypadku zmiany osoby |nspektora nadzoru
dziatajacego w imieniu Zamawiajacego, zmiana taka nie stanowi¢ bedzie zmiany treSci umowy i
zostanie dokonana odrebnym uzgodnieniem stron.

c) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

e) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie robét objetych ninigjsza umowa

w dniu przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) przed zawarciem umowy - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t objetych
zaméwieniem; harmonogram powinien zawieraC wszystkie elementy robdt opisane w
przedmiarach rob6t i podziatke czasowa nie dtuzsza niz 1 miesigc; Zamawiagjacy wymaga, aby
harmonogram uwzgledniat zachowanie wykonania robét po sobie wystepujacych.. Warstwe
Scieralna nawierzchni na odcinkach poszerzanych nalezy utozy¢ po okresie zimowym W
harmonogramie nalezy uwzglednic zakres wykonania robot
w roku 2013 do 15 pazdziernika 60% (warto$¢) aw 2014r. do 30 wrzeSnia( 40% wartosci )

2)  przejecieterenu robo6t od Zamawiajacego;

3)  zabezpieczenie terenu robdt;

4)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz.
1623 z pbdzn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawigjgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnoSci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrabu;

5) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektami budowlanymi i projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe, oferta Wykonawcy, obowiazujacymi
normami i przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy techniczngj, sztuka budowlang, z
nalezyta starannoscia gwarantujgca wysoka jakosS¢, z zachowaniem warunkéw BHP i ppoz., w
sposbb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

6) zapewnienie na koszt Wykonawcy transportu odpadéw do migisc ich wykorzystania lub



8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
jako wytwarzajgcego odpady - do przestrzegania przepisdw prawnych wynikgacych z
nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.),

b) ustawy z dnia27.04.200Ir. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.),

zapewnienie przez Wykonawce, zena placu budowy nie beda spaane odpady, ani Zadne $mieci;

ponoszenie petngl odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i

dozér mienia na terenie rob6t, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na

terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonaniai przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;

obstuga geodezyjna budowy, a w szczegdélnosci: wytyczenie nowych obiektéw i wykonanie

operatéw geodezyjnych powykonawczych oraz w przypadku, gdy niezbedne bedzie dokonanie

zmiany w projekcie budowlanym opracowanie mapy do celéw projektowych w zakresie

niezbednym do opracowania projektu zamiennego przez autora projektu,

zorganizowanie placu budowy, a w szczegdélnoSci: wykonanie i utrzymanie wiasSciwego

oznakowania placu budowy i wygrodzenia terenu, wykonanie zasilania w media, urzadzenie

zapl ecza socjal no-magazynowego,

organizowanie robot w taki sposdb, aby umozliwia¢ dokonywanie kontroli jakosci wykonanych

rob6t budowlanych w trakcie redlizacji prac zostanie przeprowadzona wiasnym kosztem i

staraniem Zamawi ajacego;

dokonanie przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét oceny stanu technicznego poszczegolnych

nieruchomosci i przedtozenie Zamawigacemu bezposrednio po zakonczeniu rob6t oswiadczenia

witasciciela nieruchomosci o usunieciu przez Wykonawce szkéd i nie wnoszeniu zastrzezen co do

stanu technicznego nieruchomosci,

Wykonawca zobowigzany jest min. na 3 dni przed rozpoczeciem rob6ét do pisemnego

powiadomienia wiasciciela nieruchomosci (posesji) o rozpoczeciu robot,

koordynowanie prac reaizowanych przez podwykonawcow; Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialnos¢ s:a bezpieczenstwo wszystkich osdb pracujacych nabudowie i jest zobowiazany

do egzekwowania prawa od wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego zngjdujacych sie na

budowie,

informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru rob6t zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora

nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaC otwory niezbedne

do zbadania rob6t, a nastepnie przywraéci ¢ roboty do stanu poprzedniego,

opracowywanie dokumentéw zwigzanych z przebiegiem rob6t budowlanych, rozliczeniem

rob6t i innych podyktowanych wymogami Programu Wspdtpracy Transgranicznej 2007 -

2013 Polska -Biatorus - Ukraina.

opracowanie kompletnego projektu powykonawczego w 2 egz. i przekazanie

go Zamawiagjacemu na.co ngimnigj 3 dni przed terminem odbioru koncowego,

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiagjacego o stopniu zaawansowania wykonania

przedmiotu zamoéwienia poprzez:

a) raporty kwartalne o postepie prac budowlanych i zaawansowaniu finansowym powinny
zawieraC sprawozdanie z dziatalnosci Wykonawcy na  budowie

z uwzglednieniem robét planowanych, rozpoczetych i zakonhczonych w okresie
sprawozdawczym. Roboty nalezy przedstawi¢ w ujeciu rzeczowym oraz finansowym
(wartoS¢ prac). Naezy poruszy¢ w nich réwniez nastepujace zagadnienia
podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet, problemy BHP, kontrola jakosci, andiza
zgodnosci postepu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudnoSci i
podjete srodki zaradcze oraz ewentualne roszczenia. Opracowany przez Wykonawce
raport podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Termin opracowania przez
Wykonawce raportéw kwartalnych - dziesigty dzien miesigca nastepujacego po kwartale



22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

sprawozdawczym, a zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i przekazania Zamawiajacemu -
pietnasty dzien miesigca nastepujacego po kwartal e sprawozdawczym,;

b) w przypadku wystapienia opdznienia w realizacji przedmiotu zaméwienia w stosunku do
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do
umowy na wykonanie robot budowlanych, Termin zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i
przekazania Zamawigjigcemu - pietnasty dzieh miesigca nastepujacego po miesigcu
sprawozdawczym;

c) raporty dodatkowe sporzadzane przez Wykonawce na wniosek Zamawigjacego lub
z wiasngj inicjatywy Wykonawcy, gdy uzna za niezbedne konieczno$¢ jego opracowania.
ZawartosC i termin opracowania bedzie przedmiotem uzgodnienia pomiedzy Zamawigacym
aWykonawca,;

d) kazdy z wymienionych raportow skfadany bedzie do Zamawiajacego w dwdch
egzemplarzach w jezyku polskim, jak rowniez w wergi elektroniczngj. Inspektor nadzoru
jest odpowiedziany za aprobate raportéw postepu;

21) Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawigjacego - za posrednictwem inspektora

nadzoru -o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét

konieczno$ci okreslajacy zakres rob6t oraz ich warto$¢ na podstawie kosztorysu ofertowego wraz

z uzasadnieniem,

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga miec

niekorzystny wptyw na realizacje inwestycji, jakoSC rob6t, opdznienie planowanej daty

zakonczeniarobdt, itp.,

uzgadnianie koniecznych do wprowadzenia zmian w zakresie materiatéw, urzadzen, standardu

wykonania oraz zmian projektowych, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i

akceptacji Zamawigjacego,

ponoszenie petng odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych naterenie robét i poza nim, azwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenie petng odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu ninigjszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w je bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zgjetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkigj dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

usuniecie wszelkie i wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
ponoszenie wytacz le odpowiedzianoSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petngj wysokosci.

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosSc rob6t lub termin zakonczenia
robot.

pilnowanie mienia zngjdujacego sie na terenie budowy, utrzymywanie nalezytego porzadku na
placu budowy oraz w jej otoczeniu, w przypadku gdy ma zwiazek z prowadzonymi robotami.,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, ich czesSci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawieniaich i doprowadzeniado stanu poprzedniego,



35)

38)

39)

40)

w okresie gwarancji, Wykonawca jest obowigzany do dokonywania:

a) przegladu gwarancyjnego, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez Wykonawce,
innych czynnosci i zadan nie wymienionych powyzgj, ktére okaza sie konieczne dla prawidtowej
realizacji umowy naroboty budowlane.
w ramach zamowienia Wykonawca jest zobowiazany do opracowaniai uzgodnienia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, oznakowania robdt,
Oznakowania terenu prowadzenia rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwaniarealizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzia nos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy
Ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w zwiazku
z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilngj za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich w zwigzku
Z prowadzonymi robotami,
41) Udostepniania dokumentéw Zamawigjacemu i Instytucji Programu Wspétpracy
Transgranicznej 2007 - 2013 Polska -Biatorus — Ukraina.,
42) udogtepniania wstepuna teren objety zadaniem przedgtawicid om Zamawigacego, Ingytugom
Kontrolnym i Instytugii Programu Wspétpracy Transgranicznegj 2007 - 2013 Polska
-Biatorus — Ukraina.

Wykonawca powotuje kierownika robét drogowych w 0S0bI€ .....cccccoveeeviciciececcicce,
0SPECiAlNOSCl ....cvvvie e .

8 4. Odbior

Strony ustalagja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zaméwienia objetego ninigjsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Odbiorom czesciowym podlegaC beda roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbiér tych
rob6t przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie
dtuzszym jednak niz 3 dni.

Zamawigjacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem umowy w
terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci ich odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokét, ktory zawieraC bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét podpisuja strony umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru, z powodu nie zakonczenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca. Zamawigjacy moze w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usunaé wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli wady nie uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowsj i techniczngj.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane ninigjsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty lub wykonane roboty sg niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obciazga Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty obcigzaq Zamawiajacego.

§ 5. Wynagrodzenie



1. Ryczattowa warto$¢ robét, bedacych przedmiotem umowy okreslonego w § 1 ninigjszej Umowy
zostata ustalona zgodnie z of erta przedstawiona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
znak KD.272.4.2013.. i wynosi:

10.

11.
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Wartos$¢ robét jest stata i obowigzuje do zakonczenia rob6t. Zostata okreSlona na podstawie
wynagrodzenia kosztorysowego ujetego w kosztorysach ofertowych do oferty Zatgcznik
nr 1, nr 1a, nrlbi nric.(zestawienie zat. nr 1d)
Wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust 1. obegmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja rob6t objetych dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonaniai odbioru robét.
Rozliczenie bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiaj acego.
Protokét czesciowego odbioru rob6t sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robét), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementdw rozliczeniowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, ktéra przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiagacym
niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Rozliczenie kohcowe pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie prawidtowo
wystawiongj przez Wykonawce faktury, na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
podpisanego przez przedstawiciela Zamawigj acego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru.
PtatnoSci czesciowe oraz ptatnos¢ koncowa dokonane zostang przelewem na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj acego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
Strony zgodnie przyjmuja, 2Ze za dzieh zaptaty uzngje sie dzien obcigZenia rachunku
Zamawiaj acego.
Zanieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajacy moze zrezygnowac z wykonania niektérych elementéw przedmiotu zaméwienia, o
czym zobowiazany jest powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce; wéwczas wynagrodzenie zostanie
pomnigjszone o warto$¢ tych elementéw, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym.
Roboty dodatkowe i zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego, koniecznos¢ wystapi
w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ przy zachowaniu
tych samych norm, parametréw i standardéw -podstawa wykonania bedzie protokét koniecznosci,
a wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone w oparciu o sktadniki cen jak w kosztorysie
ofertowym, aw przypadku ich braku na podstawie kserokopii faktur zakupu.
Bez uprzednigj zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane prace dodatkowe wytacznie niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo i konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub katastrofie. O wykonaniu
ww. prac Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Rozliczenie za powyzsze prace nastepowac bedzie na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiaj 3cego.

8§ 6. /zapis w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujacych Umowe/

Wykonawcy realizujacy wspélnie Umowe s3 solidarnie odpowiedzialni zaje wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspélnie Umowe wyznaczaja hinigjszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych
wsp6lnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowe.
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Liderem, o ktorym mowaw Ust. 2De0zZie ..o
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspdlnie Umowe.

W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujacy wspélnie Umowe przedioza

Zamawiajgcemu kopie umowy okreslgjacej: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcdw przy realizacji ninigiszef Umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krétszy niz czas wynikajacy z ninigiszel Umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o}

wspolng i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

8§ 7. Iw przypadku wystepowania podwykonawstwa/

. Wykonawca zleca  NastepUjaCe  Prall  ..oieiiiiieiit et i e e e e

POAWYKONAWCY (OM)......cccverrereeree e e sreeseee e e
Zlecenie wykonania czeSci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
zamawigjacego za wykonanie tegj czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Do zawarcia umowy o ustugi objete ninigjsza umowa przez wykonawce z podwykonawca
wymagana jest zgoda zamawiajacego.
Jezeli zamawigjacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z
podwykonawca lub je projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania ustug
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazasie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
zamawigjacego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zawiergjagcy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiagjgcy ponosza solidarng
odpowiedzial nos$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.
Odmienne postanowienia umow, o ktdrych mowa powyzej, s3 niewazne.
Zamawigjacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z treScig umowy zawartej z wykonawca.
W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z
podwykonawca bez zgody zamawiagjacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgtoszonych przez zamawiajacego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawigjacy
jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreSlongj w ust. 7.
W sytuacji okreSlong w ust. 10 zamawiajacemu przystuguja uprawnienia w postaci: wstrzymania
ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez wykonawce do czasu dostosowania warunkéw
umow do ustalen okreslonych w ust. 9 oraz kary umowne.
Wykonawca zobowigzany jest do skfadania w terminie 14 dni od wystawienia faktury
zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest czescia
sktadowa wystawiongj faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawigjacy zatrzyma z
kolgingl naleznosci wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymaniatego potwierdzenia
Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z kolgnymi
podwykonawcami.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujac sie na okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznoSci przez zamawiajacego z powodéw
okreslonych w ust. 11, 13 14.
Nie zastosowanie sie wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow ust. 10,12 i 14 upowaznia
Zamawigjacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od
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wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw ustalen ninigjszego Rozdziatu, az do odstapienia od
umowy z wykonawcg z winy wykonawcy wigcznie.

8§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokoSci 10%  wartosci

wynagrodzenia za przedmiot zamowieniat]. .......c.cccceeeernienneinenenns zt,

S0 PRSP zt.

Zamawiajacy i Wykonawca, zgodnie oSwiadczaja, iz zabezpieczenie zostato wniesione przed

podpisaniem ninigjszej umowy.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  wniesione  zostato w  formie

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu bedzie sie zngjdowato na koncie depozytowym

Zamawigjacego.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, za$ 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.

Zabezpieczenie naezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak nizg:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania przez
Zzamawigjacego za nalezycie wykonane.

b) 30% kwoty zabezpieczeniaw terminie do 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze wstrzymal sie ze zwrotem zabezpieczenia po uptywie 15 dni od terminu

uptyniecia okresu rekojmi zawady w przypadku, kiedy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad

lub bedzie w trakcie usuwaniawad.

89. Gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na jakoS¢ wykonywanych przez siebie prac

na okres 36 miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po uptywie okresu 36 miesiecy, jezdi
reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego
wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

§10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosSci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie terminu przedmiotu umowy w wysokosSci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za, przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki liczongj od dnia
WYyZnaczonego na usuniecie wad.
Zamawiagjacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci:
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosSci 20%
wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem sytuacji przedstawiongj w art. 145 ustawy Prawo
zaméwien publicznych
za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem umowy okresSlonew § 1
zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§11. Zmiana umowy



1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemng pod rygorem niewaznosSci takiej
zmiany.

2. Zamawigjacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje

mozliwos¢ zmiany zawarte) umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku gdy nastapi zmiana wytycznych, zasad, regut, dokumentéw programowych lub
innych dokumentéw dotyczacych redizacji projektbw w ramach Programu Wspbtpracy
Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2007-2013, dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany
postanowien umowy w zakresie wynikajacym ze zmian wyzej wymienionych dokumentéw,

2) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji projektu ponad termin okreslony w umowie,
wydtuzeniu ulegnie termin realizacji zaméwienia.

W przypadku zaistnienia sytuacji o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiazuje sie do
podpisania stosownego aneksu do umowy, ajego wynagrodzenie nie ulegnie zwiekszeniul.

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany
postanowien umowy, w tym réwniez terminu realizagji,

4) zmiana termindw i warunkdéw redizacji, jezdi ich zmiana jest konieczna
z powodu dziatania sity wyzszeg tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci
niezaleznych od strony, ktéra sie na nie powotuje, i ktorych konsekwencji mimo zachowania
nalezytgy starannoSci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumiec nalezy
zdarzenie zewnetrzne:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego nie moznabyto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia,

c) ktérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

d) ktérego nie moznaprzypisac drugiej stronie.

Za site wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdélnosci:

a) powddz, pozar,

b) inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru,

c) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

d) nagtei dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektryczng,

€) promieniowanie lub skazenia,

f) nieprzewidziane uszkodzenie Iub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu
lub utrate ich wtaSciwosci, bez ktérych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu
umowy stato sie niemozliwe,

g) wystapienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub
zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
wiekszgl niz zwykle albo wystgpienie zakazen lub choréb zakaznych dotychczas nie
wystepujacych.

Nie uwazasie za czynnik zaktocajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych,

ktérych wystapienie musi by¢ normalnie brane pod uwage przy sktadaniu

ofert.

5) zmiana 0s6b wymienionych w umowie. Zmiana osob wymienionych w umowie dopuszczalna
jest jedynie w szczegdlnych okolicznosciach, po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawigjacego na taka zamiane, z zastrzezeniem, ze zmiana taka moze nastapi¢ jedynie na
osobe o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu. Wniosek o zmiane

zawieraC bedzie informacje
o kwalifikacjach, doSwiadczeniu, wyksztatceniu i powierzonych obowigzkach oraz
uzasadnienie.

6) zmiany wskutek wystapienia innych okoliczno$ci nie wynikajacych z winy Wykonawcy ani
Zamawiajgcego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannoSci nie mozna byto przewidzie¢
przed wszczeciem  postepowania 0 udzidenie zamOwienia  publicznego,
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a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian niemozliwe lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawigjgcego.

3.W przypadkach wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 strony ustalg nowe terminy realizagji, z
tym, zeminimalny okres przesunieciaterminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 12. Odstapienie od umowy

Opraécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

N —

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1. W razie wystgpienia istotngj zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiagjacy moze
odstapi¢ od umowy w ciggu miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim wypadku wykonawca moze
zadat jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czeSci umowy.

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na

pismie.

4. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwata trwa dtuze nizjeden

miesiac.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ninigjszej
umowie.

2) Zamawiagjacy odmawia bez uzasadniong przyczyny odbioru wykonanego przedmiotu
zamo6wienia lub odmawia podpisania protokotu odbioru .

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec niego.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczeniai powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiagjacego obcigzga nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawigjacego
sporzadzi szczeg6towy protokdt ustug w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastepcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca niezwtocznie najp6znig w terminie 30 dni usunie z migjsca wykonywania rob6t
wyposazenie i urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawigjacy w razie dostgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponos

odpowiedzialnoSci, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

Zamawigjacy w razie dostgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponos

odpowiedzialno$¢ zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za prace, po zaptaceniu przez Wykonawce kary umownej, o ktérejf mowa w § 10

niniejszej umowy.

W™

§ 13. Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do wspétpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawigjacy ma prawo do formutowania zalecen dla Wykonawcy w kazdej fazie wykonywanego
przedmiotu umowy.
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Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie
rozwigzywal na drodze wspdélnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego

. W sprawach, ktérych nie reguluje ninigjsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlanei Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.

. Jezykiem Umowy, wszelkig korespondencji, faktur i dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawcy jest jezyk polski.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) ofertaWykonawcy
b) Specyfikacja lstotnych Warunkéw Zamowienia,
c) kosztorys ofertowy

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiaj acego.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:

Zatacznik Nr 6a do Umowy
Nr KD.273.4.2013 z dnia........... 2013r.

WARUNKI
PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

l. Wykonawca robét jest zobowiazany do:

1. Sporzadzenia projektu zabezpieczenia i oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.
2. Zapewnienie bezpieczenstwa warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez:
2.1. Oznakowaniei zabezpieczenie robét zgodnie z :
» Projektem zabezpieczenia i oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym,,
okreslonym w punkciel.1.
2.2. Kierowanie ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego uprawnienia do teg
CZynnosci wymagane prawem.
3. Biezacg kontroli stanu i kompletnosci oznakowaniarobét i jego
korekty wynikajacej z postepu i lokalizacji robot.
4. Takig organizacji rob6t aby na nie powodowal, bez konieczngj potrzeby, niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robét. W przypadku
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uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca
naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny.

5. Bezzwtocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego, po
zakohczeniu rob6t i przekazania przedstawicidlowi  Powiatu Bieszczadzkiego —
Powiatowemu Zarzadowi Drég  w Ustrzykach Dolnych.

. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne
szkody o0sob trzecich spowodowane prowadzeniem robot w pasie
drogowym w zwigzku z :

1. Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.
2. Wadami technicznymi wykonywanych robét powstatymi w okresie gwarancyjnym.

WYKONAWCA

Zakacznik nr 6b
Wzor

DOKUMENT GWARANCJI JAKOSCI

WARUNKI| GWARANCJI JAKOSCI

DO UMOWY NI ..ot zawarte dnia.......cocooceeeeenereneeee e

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY: i
PRZEDMIOT GWARANCJI JAKOSCI: zadaniapn.:, Podniesienie dostepnosci powiatu
bieszczadzkiego i rejonu star osambor skiego poprzez zintegr owane dziatania w zakresie infrastruktury
transportowsj .”- przebudowa drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa — Kwaszenia— Artaméw na
terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim .”

na okres trzech lat liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego tych
robét/zadania dokonanego dnia

1 O wykryciu wady Zamawigjacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 14
dni od daty jej ujawnienia.
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2. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia obowigzany jest przyby¢ do Zamawiajgcego
w celu przeprowadzeniawizji lokalng.

4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z udziatem obu stron oraz wyznaczeniem
przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad.

5. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, jesli Zamawiajacy
w tym czasie nie mogt korzystac w petni z wykonanej rzeczy.

6. W przypadku gdy Wykonawca wykonujac swoje obowiazki wymieni w okresie gwarancji jakosci

czeS¢rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci na nie biegnie od nowa (od

poczatku) od chwili przekazaniaich Zamawiajacemu.

7. W przypadku nie usunieciawad przez Wykonawce w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie,

wady mozeusung¢; Zamawiajacy obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

8. W przypadku nie wywiazywania sie z obowigzkdéw wynikajacych z ninigjszel gwarancji lub

nienalezytego ich wykonywania Zamawigjacy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawce, moze

Zleci¢ naprawe inngj specjalistycznej jednostce obciazgac kosztami je wykonywania Wykonawce.

9. W gawach nie uregulowanych w  niniggszym  dokumencie  gwarancji  oraz

w umowie w zakresie gwarancji jakosci, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego

dotyczace gwarancji jakosci.

w imieniu wykonawcy Pieczec(cie)

imienna(e) i podpis(y) osdb uprawnionych do sktadania

oSwiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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