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Wyjaśnienie 

 

 W załączniku nr 7 do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 

tj. we wzorze umowy został podany błędny termin zakończenia robót. Zamawiajacy 

informuje, Ŝe wszelkie terminy zawarte we wzorze umowy powinny być zgodne 

z terminami zawartymi w SIWZ i Ogłoszeniu o przetargu. Zatem prawidłowy termin 

zakończenia robót to 31.08.2010 r. 


