SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - M —-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00. ,Wymaganiadlog” odnosi si do wymagéa wspdlnych dla
poszczegoblnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét:
Roboty z zakresu bigacego utrzymania drog powiatowych w asortymencie reswacja odwodnienia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wyenionych w p.1.1.
1.3. Zakres Robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgamwymagania ogdlne wspélne dla Robotegh
realizacy zadania w p.1.1., wyszczegoélnione w npsjacych SST:
D-01.02.04 — Rozbiérka elementéw drdg, ogrodie przepustow
D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wnagania og6ine
D-03.01.01 — Przepusty pod korandrogi
D-03.01.03 - Czyszczenie ugdzen odwadniajacych
D-04.04.04 — Podbudowa z tlucznia kamiennego
D-06.03.01 -Scinanie i uzupetienie poboczy
D-06.04.01 — Odmulenie rowow
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieeddacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-gytkowa
(drogy) albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).
1.4.2. Droga— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (mombtava) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usurtia po jego zakfczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonanych
odbiorbw Robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pauaizy Inzynierem /
Kierownikiem Projektu, Wykonawgi projektantem.
1.4.5. Ireynier / Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwena), odpowiedzialna za nadzorowanie
Robot i administrowanie Kontraktem.
1.4.6. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta
1.4.8. Korona drogi jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamiokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
1.4.10. Korpus drogowsr nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeotirogi
i skarpami rowéw.
1.4.11. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehz@hia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Ksizka obmiaréw akceptowany przez agnier / Inspektor Nadzormeszyt
z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zglznikobw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez bkynier / Inspektor Nadzoru
1.4.13. lLaboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.
1.4.14. Materiaty- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne




z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane priezniera / Kierownika
projektu.

1.4.15. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania aby@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16.Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowsy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodiie- zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczalnymi tolerancjaanesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy isorOwnig obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Polecenie hyniera / Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera

/ Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dohaez sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Podige ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umtiwienia przygcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie hyniera / Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegiera /
Inspektora Nadzoruw formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawazamych

z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zangkyiprzeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogi

1.4.25. Przeszkoda sztuczradzieto ludzkie, stanowge utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat cag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektewezs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.

1.4.27. Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Adlsktadd sig z petnejsciany, stupdéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.2 8. Rekultywacja Roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.42.Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $ (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren Budowy teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako twace czs¢ Terenu Budowy

1.4.30. Zadanie budowlareczs$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoaga odebng catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jskavykonanych Robo6t, bezpieamwo wszelkich czynnii na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz Dokumentag Przetargowa, SST

i poleceniami layniera / Inspektora Nadzaru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Przetargowych przekaVykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, lokalizagj i wspo6trzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik BugtowWa Wykonawcy spoczywa odpowiedziadboza
ochrorg przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbi ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykaz dokumentaciji projektowych, ktére Wykonawgaazuje w ramach zadania.
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

1.5.3. Zgodn& Robdét z DokumentagjProjektove i SST




Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikagehhiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwizes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednej z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentac;ji.
Wykonawca nie me wykorzystywé bledéw Ilub opuszcze w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmnzyniera / Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowielin
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dagtane materialy dla zgodne z Dokumentac]
Projektov i SST. Dane oki#one w Dokumentacji Przetargowej i w SSddip uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacPrzetargow lub SST

i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostariezwlocznie zagpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanagenie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowikany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymsthiejcych obiektdow (jezdnie,

sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji Zamowienia d@ zakdczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawiyiniera / Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pospu Robo6t projekt organizacii

ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawma bieaco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymagazirazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstaj w ten sposob

bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzetléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez 4yniera / Inspektora

Nadzoru Fakt przyspienia do Robét Wykonawca zgtosi nasmie przed ich rozpogziem. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaclougj zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w Cen

Kontraktows.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét Wykonawcatizie:

a) utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepis6w i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oradaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasréi spotecznej i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszbae
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoérogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow waznpytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hkdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dmzie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw  vepyasprzt przeciwpgarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesnkeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed

dostpem osab trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si wzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t &da mialy aprobat techniczm wydara przez uprawniom

jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.




Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azaaiczeniu Robo6t ich szkodlivéo
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinienyotr@ zgodt na wycie
tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska zgedod odpowiednich wiadz golacych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére mog by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera / Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zameé rozpoogia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaviezzwlocznie powiadomi #yniera / Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze orgdzie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa Roboty
w sposOb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow, Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Wykonawca przed rozpoeziem Robét winien spo#rlzi¢c inwentaryzagj ocer stanu technicznego istrieych
budynkéw leacych w strefie wplywu drga oraz innych skutkow prowadzenia Rob6t, dla uriiai
ewentualnych roszcaezainteresowanych stron. W strefach niekorzystnegdywu prowadzonych Robét,
Wykonawca winien prowadi Roboty tak, aby skutki jego dziatakwd nie wplyrely na stan techniczny
obiektéw gsiadupcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drifslykonawca powinien prowadzi
Roboty sprztem nie wywotugcym wibracji i innych negatywnych efektéw.

Inzyniera / Inspektora Nadzorwdrie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawea a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystaniem z wiaskd i drog wewrtrznych.
Jednake, ani Irzyniera / Inspektora Nadzoru ani Zamawgj nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kéuotea

1.5.9. Ograniczenie ohygien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska on Mk&zeiezkedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie powiadamiatdyniera / Inspektora Nadzoru.Zyniera /
Uzyskanie zezwolenie nie zwalnia wykonawcy od odpdzialnGgci za uszkodzenia drog, ktére maohyc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawcedzle odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
spowodowane ruchem pojazdéwedzie zobowizany do ich naprawy na wtasny koszt, zgodnie zcealami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

1.5.10. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycych bezpiecaestwa

i higieny pracy. W szczeg6léa Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
osprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez iyniera / Inspektora Nadzoru.
Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone
w taki sposOb, aby budowla drogowa lub jej elemebyly w zadawalajcym stanie przez caly czas, do
momentu Odbioru OstatecznegosliJ&/ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie
Inzyniera / Inspektora Nadzompowinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY




2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
Z opuszczonegarddia w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu wymagane dokumepiized rozpocziem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi mynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenisolkdimentagj zawierajica
raporty z badéa terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adniamgtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, z tytwydobycia materiatéw, dzigawy

i inne jakie okaa sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy, i ztone

w miejscu wskazanym przez Zyniera / Kierownika Projektu di Inzynier / Kierownik Projektu zezwoli
Wykonawcy na faycie tych materiatéw do innych Robét,zrtie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewaftmowany (skorygowany) przezipniera / Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, liecc sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeddla one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaldj $akos¢ | whasciwosé do Robét i byly dogpne do
kontroli przez liyniera / Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatldedab zlokalizowane w olkghie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z layniera / Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budawygiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowany przezdyniera / Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robo6t. Spgz uzywany do Robdét powinien gy zgodny

z ofert, Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanymeprirvyniera / Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaler w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera / Inspektora
Nadzoru Liczba i wydajnig sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazamiaozyniera / Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iyniera / Inspektora Nadzoru Projektu kopie dokurdentpotwierdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych , tam gdzie jest to wymagane przepisami
Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera / Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera / Inspektora Nadzoru,
nie maze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera / Kierownika Projektu zdyskwalifikowane enilopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dangymi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera / Inspektora Nadzoru, w terminie przewidgian
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznyShodki transportu nie
spetiajice tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera / Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdyitdnie z Kontraktem oraz za j@kozastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robo6t, za ich zgoéih@ dokumentacja projektay wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyiniera / Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera / Inspektora Nadzoru.
Btedu popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostamsungte przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera / Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera / Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.
Decyzje Irkyniera / Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobét kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrak@ekumentacji projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynhiera / Inspektora Nadzoru uwzdhi wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzar kwestk.
Polecenia Inyniera / Inspektora Nadzoru powinnydwykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym
przez Irzyniera / Inspektora Nadzoru pod gba zatrzymania robot. Skutki finansowe, z tego tytplniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowkany opracow@ i przedstawd do akceptacji liyniera / Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢é zamierzony sposéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t wméupce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacprojektovs, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0gOlm opisupca;
» organizac wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
e organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* sposob zapewnienia bhp,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robaét,
e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,
e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,
e spos6b oraz form gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
» w procesie technologicznym, proponowany sposobmdgqrzekazywania tych informacji zgnierowi
/ Inspektorowi Nadzoru.
b) czes¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
« wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz
wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéwingpo
lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,
e sposb6b i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzenie ukgzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,
» sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badania materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyniera / Inspektora Nadzoru be zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.



Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
twierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji drojektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwoici s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Irzynier / Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kolitjest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy mynierowi / Kierownikowi Projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia
i sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada
Inzynier / Kierownik Projektu &dzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier / Kierownik Projektu &dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier / Kierownik Projektu natychmiast wstrzymayaie do Rob6t badanych materiatéw i dégiuje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsuntte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada
Inzynier / Kierownik Projektu &dzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie lpyniera / Kierownika Projektu Wykonawcagdrie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paxdku koszty te pokrywa Zamawiay.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmagmiera / Inspektora Nadzoru.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera / Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przemust
na pémie ich wyniki do akceptacji kryniera / Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z nikami bada jak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. Wyniki bada
(kopie) keda przekazywane bkynierowi / Inspektorowi Nadzoru na formularzach Vwgddostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera / Inspektora Nadzoru
Inzynier / Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokwagia kontroli, pobierania prébek i badania w ntdajs
ich wytwarzania/pozyskiwania, i zapewniona mgdtie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier / Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikasystemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawe;, poprzez mdzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenid zgodnd¢ materialtdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw hiad&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez
Wykonawe.
Inzynier / Inspektor Nadzoru powinien pobiérgrobki materiatéw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier / Inspektor Nadzoru oprzeesivytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatéw
i rob6t z dokumentagjprojektova i SST. Mae réwnie. zlec sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtdrnych lub dodatkowych balapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1) certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
* Polska Norm



e aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1) i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
Robét ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi / Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek maigty, ktdre nie spetniaj tych wymaga beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnylbowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkati@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgauijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem stnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera / Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» uzgodnienie przez #yniera / Inspektora Nadzoru programu zapewnierkiesf
i harmonogramow Robét,
e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
» przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgzprzerw
w robotach,
e uwagi i polecenia lzyniera / Inspektora Nadzoru,
» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgd przediazone Irzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si
Decyzje Irkynier / Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika BugdVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera / Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak strpKontraktu i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeVykonawcy Robot.
2) Ksiazka obmiaréw
Ksiazka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przezyhiera / Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadzaesiv sposob aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakei materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladai Wykonawcy kda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera / Kierownika Projektu.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach 1) - 3) mpsface dokumenty:




a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatrawsze dogpne dla Iriyniera / Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Obmiar Robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokuatacy przetargow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera / Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardéw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji yniera / Inspektora Nadzoru naipie.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie olilenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera /
Inspektora Nadzoru
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczono w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tabzaakceptowane przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera / Kierownika Projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary Ieda przeprowadzone przed egziowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a take w przypadku wygpowania dtuszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksch przeprowadza i
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzeteda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzichub objtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiartiwrazie braku miejsca szkice mp@y¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostarigodniony z laynierem /
Inspektorem Nadzoru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odhiér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.




Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje ftynier / Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Iayniera / Inspektora Nadzoru. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpie

jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @&wudi powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier / Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontaciji

z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czciowego robot

dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbRobét dokonuje kyniera / Inspektora

Nadzoru

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci. Zakaiczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznego Wykonawca zgltasza Zamaoeiaju na

pismie. Odbiér ostateczny rob6t ngst w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowydddbioru

ostatecznego rob6t dokona osoba wyznaczona przemawiapcego w obecnwi Wykonawcy. Osoba

wyznaczona do odbioru robdét dokona ich oceny Jekavej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodmdwykonania rob6t z dokumentagyrzetargowa i SST.

W przypadku stwierdzeniaze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymenta@znacznie

odbiega od wymaganej dokumentagjrzetargow i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, odbieragy dokona potrcen, oceniajc

pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagerzyjetych w dokumentach

kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago. W przypadku, gdy roboty pod weadgm

przygotowania dokumentacyjnego niedp gotowe do odbioru ostatecznego, odbigrajw porozumieniu z

Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roW&zystkie zarmzone przez odbiergego

roboty poprawkowe lub uzupetnigie kkda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweggjo. Termin

wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeta@jch wyznaczy odbieragy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednost& obmiarovy ustalon dla

danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

przetargowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdhobejmowa:

e robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

e wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,

* wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

»  koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-M-00.00.00.

obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wztkmysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu




Koszt wykonania objazdéw/przejazdéw organizacjhwobejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem / Kierownikiem Projektu i odpowiednimi iggicjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gta@tczeniem kopii projektu kgnierowi / Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajacych z postpu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) opflaty/dziepawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa i drenau,
i tymczasow przebudow urzadzea obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier
i $wiatet, utrzymanie ptynniei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanej.(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

- Z p&niejszymi zmianami ).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubjidzr( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz.115
z p&niejszymi zmianami).



